御　見　積　書

なんば広場マネジメント法人設立準備委員会　　御　中

貴　　2025 年　　7 月　　11 日付　　下記の通り御見積申し上げます。

受　渡　期　日　：

受　渡　場　所　：

取　引　方　法　：通常通り（月末締め、翌月のご請求、ご請求月末お支払い）

有効期限は本見積書 御提出から1ヶ月となります。

株式会社 Cyujo
〒540-0031　大阪市中央区北浜東1-29-8F
TEL 06-6125-5106
FAX 06-6125-5107

責任者	経理部	担当者
熊崎	釣岡	山中

件 名：　【なんば広場サイト】TOPページMV下改修費用

	摘　　要	数　量		単　価	金額（税抜）	備　考
1						
2	■ 概要					
3	TOPページに「広場の予定」カテゴリーの記事を自動掲載し、最新イベント情報を常時表示可能にする仕組みを実装。					
4	投稿後の手動更新不要で、終了月が過ぎたら自動非表示となり運用負荷を削減します。					
5						
6	■ 想定仕様					
7	・カテゴリー：「広場の予定」					
8	・開始日（ACF）登録必須（終了日は任意）					
9	・当月の「開始月」または「終了月」が該当する記事を自動抽出					
10	・最大3件固定表示、4件以上はSwiperで自動スライド化					
11						
12	■ 御見積項目					
13	・制作ディレクション、プロジェクト管理	1.0	式	30,000	30,000	
14	・仕様精査、開発環境準備	0.5	人日	40,000	20,000	
15	・構築費用（ACF設定、PHP実装、HTML/CSS対応）	2.0	人日	40,000	80,000	
16	・テストアップ（デバッグ作業）	1.0	人日	40,000	40,000	
17	・本番環境公開	0.25	人日	40,000	10,000	
18						
19	■ お値引き				-30,000	
20						

特　記　事　項

【対応OS・ブラウザ（本見積提出時点）】
・対応OS：iOS・Android・Windows最新バージョン
・対応ブラウザ：Safari・Chrome・Edge・Firefox最新バージョン
【その他】
・iPad専用サイトは作成いたしません。（PCサイトをレスポンシブ対応にて表示）
・大幅なデザイン修正、仕様変更が発生した場合は、別途お見積りが発生いたします。

税抜小計	¥150,000
消費税	¥15,000
税込合計	¥165,000

【　実施確定の規定について　】　・原則、実施期間の14日前までに実施の確定が必要になります。
【キャンセル料の発生について】　・実施確定後、実施期間の一週間前 / 実施料金の30% ・・・注）1　　・実施確定後、実施期間の3日前 / 実施料金の50%・・・注）1
・実施期間中のキャンセル / 実施料金の100%
注）1　キャンセルのご指示を頂く前段階において、発生する費用諸々につきましては、別途実費請求させて頂きます。

御　注　文　書

日付　　年　　月　　日　　株式会社 Cyujo 宛　　上記の通り、発注いたします。

社　　名　　ご担当者様名　　印

住　　所　　（〒　　）

電話番号　　FAX番号